



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**C.U.C. SAVUTO**

*Comuni Associati*

*Comune di Scigliano, Comune di Panettieri, Comune di Carlopoli, Comune di Parenti, Comune di Soveria Mannelli*

Sede: Via Municipio - 87057 - SCIGLIANO (CS)

- pec: cuc-savuto@asmepec.it

Tel. 0984 966002 - Fax 0984/966038

**COMUNE DI PANETTIERI (CS)**

Via Risorgimento - 87050 - PANETTIERI (CS) - Tel. 0968.82018 - Fax 0968.82178

Part. IVA: 00391660784 Cod. Fisc. 00391660784 Cod. Istat 078090

E-Mail: info@comune.panettieri.cs.it PEC: comune.panettieri@asmepec.it

**VERBALE DI GARA N. 4 del 13.10.2023**

**Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**Proposta di aggiudicazione**

**SEDUTA PUBBLICA**

<b>Oggetto</b>	Lavori di: "intervento strategico volto a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana di Piazza San Carlo Borromeo". Importo finanziamento € 300.000,00 – Legge Regionale nr. 24/87.
<b>CIG</b>	972519197D
<b>CUP</b>	E81B22002730002
<b>Importo a base d'asta</b>	€ 225.000,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Struttura proponente</b>	Comune di Panettieri
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 18.00, in prosieguo delle precedenti sedute, in seduta pubblica ed in via telematica, la Commissione di gara dell'appalto relativo all'oggetto, nominata con determinazione UTC Panettieri n. 11 del 23.05.2023, nelle seguenti persone:

- Geom. Giovanni MARANGI Presidente;
- Ing. Iolanda AITA Componente;
- Geom. Domenico ARMENTANO Componente;

richiamati i seguenti verbali:

- Verbale n. 1 del 03.05.2023
- Verbale n. 2 del 29.05.2023
- Verbale n. 3 del 03.06.2023

Vista le relazioni del R.U.P.:

- del 07.08.2023 (prot. 2874/2023);
- del 27.09.2023 (prot. 3420/2023)

Constatata la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta e prende atto della presenza di un O.E. collegatosi con il link di gara preventivamente trasmesso a tutti i concorrenti.

La Commissione ritiene, sulla base delle risultanze delle relazioni del Responsabile del Procedimento del 07.08.2023 e del 27.09.2023, di prendere atto delle determinazioni dello stesso.

Per quanto sopra, la Commissione, procede a dare atto che gli esiti della verifica delle anomalie sono i seguenti:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO			OFFERTA POTENZIALMENTE ANOMALA	RICHISTA GIUSTIFICHE	GIUSTIFICHE PRESENTATE	OFFERTA ANOMALA
	OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA	TOTALE				
BRUNI PIETRO	90	8,677	98,677	SI	SI	SI	NO
Eurocostruzioni di Piccoli Alfredo	84.172	8,677	92.849	SI	SI	NO	N.A. (esclusa per mancata presentazione delle giustificiche)
AESSE BUILDING S.R.L.	81.992	10.00	91.992	SI	SI	SI	NO
EDIL SERVICE TALARICO s.r.l.	53.754	8.778	72.532	NO	NO	NO	N.A.

Pertanto la commissione provvede a stilare la graduatoria per come segue ed in accordo le relazioni del RUP di cui sopra:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO		
	OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA	TOTALE
BRUNI PIETRO	90.00	8.67	98.67
AESSE BUILDING S.R.L.	81.992	10.00	91.992
EDIL SERVICE TALARICO s.r.l.	53.754	8.778	62.532

Sulla base delle risultanze della verifica delle anomalie gli O.E. esclusi sono:

CONCORRENTE	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

Eurocostruzioni di Piccoli Alfredo	Mancata presentazione delle giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara (art. 97 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

La Commissione, quindi, aggiudica provvisoriamente l'appalto dei Lavori di " intervento strategico volto a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana di Piazza San Carlo Borromeo" - C.I.G. 972519197D – CUP: E81B22002730002 - all'O.E. BRUNI PIETRO con sede in Via I Maggio, 16 – San Pietro Apostolo (CZ), 88040, che ha offerto il ribasso del 5,0000% cinque,zero)%

L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 209.000,00, cui vanno aggiunti € 5.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).


L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari a € 214.000,00.

#### LA COMMISSIONE RIMETTE

il presente verbale ed il verbale delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico di Procedimento, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi a norma di legge.

La seduta si chiude alle ore 18:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
Il Presidente  
Geom. Giovanni MARANGI

  
Il Componente  
Ing. Iolanda AITA

  
Il Componente  
Geom. Domenico ARMENTANO

  
Il segretario verbalizzante